


ROMANIA ANEXA NR. 1
JUDETUL PRAHOVA la Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.) pentru obiectivul de investitii

,.Reabilitare pod peste torentul Vladisor pe DJ 1021, km 23+950,
comuna Valea Doftanei”

Intocmit de proiectant in conformitate cu Hotirarea Guvernului Romaniei nr. 907/2016.
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de drum folosit,

PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA SI STINGEREA
INCENDIILOR
. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 - 94,
2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii
persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :
a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;
b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie ;
¢. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare
de functionare;
d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;
e. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea
planurilor de evacuare;
{. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit;
g. marcarea cu inscriptii si indicateare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor.
3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza impotriva incendiilor.
4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.
5. La terminarea lucrului se va asigura :
a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;
b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor matenale combustibile ;
¢, inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.
6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executale si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;
7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
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acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si
spatiile de siguranta.

8.5e interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fata de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si
deseurile rezultate. Materialele si substantcle combustibile se depoziteaza in locuri special
amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul
deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu
protectiile necesare,

Punctul P.8.1. si protectia muncii se gasesc in containerul destinat muncitorilor si va fi utilat
astfel:

galeti din tabla (2 buc.);

lopeti cu coada (2 buc.);

topoare tarnacop cu coada (2 buc.);

cangi cu coada (2 buc.);

rangi de fier (2 buc.);

scara imperechere din trei segmente (1 buc.);

lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

stingatoare portabile;

punct de prim ajutor, impreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform
Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiet 427/14.06.2002.

= = B o B = N o S o (I o N = S

La executia lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii » editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de
protectie a muncii » editia 1996, precum si « Norme specifice de protectie a muncii pentru
diferite categorii de lucran ».

Operatiile necesare executiei tuturor lucrarilor se va face numai cu muncitorii carora li s-a
facut instructajul special de protectia muncii.

In timpul executiei Iucrarilor se vor face instructajele periodice de protectia muncii si se va
lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru
cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare.

‘Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de averlizare amplasate vizibil si
iluminate noaptea.

Prin caracterul lor, lucrarile, in marea lor majoritate, vor fi in contact direct sau in apropierea
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traficului rutier. Din acest considerent se impun luerari sigure de semnalizare, de izolare,
protectic si separarc a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei lucrarilor
in conditii de trafic rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului pe
timpul noptii, cand orice nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatici poate
genera accidente deosebit de grave.

Pentru semnalizarea rutiera pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile din
nstructiunea nr. 411/1112 din 08.06.2000, privind instituirea restrictiilor in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice, elaborata de M.T.Te¢. Obtinerea
autorizatiilor necesare devierii circulatiei de la Inspectoratul Judetean al Politiei, Directia
Circulatie, este in sarcina constructorului.

Masurile prevazute in norme nu sunt limitative.

Executantul prevede si executa toate normele de protectia muncii pe care le considera
specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente,

Proiectantul recomanda implemeniavea Solutiei 2 pentru obiectivul studiat, insa

Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre solutiile prezentale.
Lucrarile prevazute in prezenta documentatie la nivel de DALI respecta recomandatvile

expertizei tehnice elaborate de catre EXPERT TEHNIC atestat pentru cerinta A4, B2, D -
Incravi de poduvi, ing, DIACONU TON DUMITRU in anul 2018, si se incadreaza in limitele

domeniunui public.

b) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia:
Comportamentul structurii in exploatare nu este influentat de factori externi de mediu.
Eventualele accidente pe zona podului si sub pod conform prevederilor legale, vor face
obiectul unor expertizari ulterioare la momentul producerii acestora. Caracterul acestora nu

poate fi estimat la acest moment.

c) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate:

Obiectivul nu se afla sub incidenta zonelor de protectie arheologica.

d) caracteristicile tchnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.
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Lungime totala a podului impreumi cu rampele | 35,00m + 25,10 m + 35,00m = 95,1011:;1
Lungime suprastructura pod | ' 1x21.00m |
Latime parte carosabila 2x3.50m
Efect optic de bordura  2x0,40 m |
Trotuare pietonale (latime utila) i 2x1,00 m
Lise de parapet pletonal N 2x0,25m
LATIME TOTALA TABLIER 12,40m

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrarile proicctate nu necesita racordare la utilitati.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizarc a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de executie a lucrarilor de constructii este de 12 luni.

Mr. Denumirea obiectului Luna | Luna 2 | lunas | looad | luna S | Tunaé | Luna7 | Luna® | Luna® Luna Luma Luna
10 11 12

crt. f eategonied de lueran
INFRASTRUCTURA
SUPRASTRUCTURA

HAMPE 51 5CARI DE ACCES

ORGANIZARE DE SANTIER

a. contractarea si realizarea lucrarilor de C+M in paralel cu logistica
necesara (asistenta tehnica, consultanta, urmarirea lucrarilor si a calitatii

) PR Y

acesteia, etc.)

b. receptia lucrarilor de C+M si incheierea proiectului:

c. intretinerea si urmarirea in timp;

d. auditul proiectului la sfarsitul perioadei de garantie preconizate.

5.4. Costurile estimative ale investitiei;- costurile estimate pentru realizarea investitiei,
cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative de
operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

Partile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementarilor legale in vigoare,

detalierea acestora fiind prezentate anexat prezentului memoriu.
Valoarea de schimb Euro - Lei este de | Euro = 4,9475Lei (curs B.N.R.) la data de

28.04.2022.
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general este prezentat in ANEXA nr. 7.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiel este prezentata in
ANEXA - ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE

REALIZARE A INVESTITIEIL
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» costurile estimate pentru realizarea imvestitiel

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (1ei:)
SOLUTIA 1
- VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR (inclusiv TVA): LEI = 10.844.899,05

din care: C+M LEI= 8.599.766.13

SOLUTIA 2
- VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR (inclusiv TVA): LEI = 15.441.861,42

din care: C+M LEI=12.,291.382,78
* costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investitiei

Costurile estimative de operare pe parcursul celor 25 de ani, sunt:

- Intretinerea curenta a imbracamintii asfaltice pe timp de vara cuprinde: intretinerea
suprafetelor degradate la imbracamintea asfaltica si masuri de protectie a acesteia; inlaturarea
denivelarilor si fagaselor, plombari, colmatarea fisurilor si a crapaturilor, badijonarea
suprafetelor poroase, inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare;

- Inlocuirea rosturilor de dilatatie;

- Reparatii ale betoanelor de fata vazuta;

- Vopsirea parapetelor de protectie;

- Curatirea banchetelor de rezemare;

- Asigurarea scurgerii apelor din zona podului, rampelor;

5.5, Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

* dezvoltarea economica a zonei;

« imbunatatirea conditiilor social — economice si de mediu;

» imbunatatirea conditiilor de viata a locuitarilor;

* asigurarea infrastructurii ruticre necesare dezvoltarii economiei locale;

* asigurarca mobilitatii fortei de munca;

« imbunatatirea calitatii de mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea
nivelului de zgomot a vehiculelor aflate in circulatie);

» reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului si sonora a oamenilor din zona.
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

faza de operare;

* in faza de realizare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de drumuri, prin aceste lucrari nu se
creeaza noi locuri de munca in mod direct. Forta de munca necalificata pe parcursul
executiei lucrarilor va fi angajata in special din zona.

* in faza de operare
Dupa finalizarea lucrarilor forta de munca ocupata va i in functic de dezvoltarea

economica a zonei.

¢) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate. dupa caz.

In perioada de executie si exploatare a investitiei poluarea fizica generata de activitatea
propusa va consta in principal din zgomotul si vibratiile produse de utilaje si mijloacele de
transport. Se va incerca neafectarea populatiei din zona de zgomotele specifice acestor tipuri
de activitati, prin mentinerea utilajelor la regim normal de functionare in faza de executie si
prin controlarea vitezei de deplasare a autovehiculelor in faza de exploatare a investitiei
respectandu-se limita maxima de viteza impusa.,

Din activitatile de constructiec pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant excavat,
eventual sol rezultat din decopertarea stratului vegetal, deseuri de material de constructie,
deseuri menajere provenite de la personalul implicat in activitatile de constructie,

Pe timpul lucrarilor de constructii, executantul va asigura colectarea, depozitarea si
transportul deseurilor rezultate.

Trebunie mentionat ca in gencral, impactul traficului rutier asupra poluarii apelor
subterane este foarte redus neinregistrandu-se decat cazuri datorate accidentelor rutiere in
care sunt implicate substante poluante.

Materalele folosite la lucrarile de drum nu contin elemente agresive sau care se pot
dizolva i apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

In perioada de exploatare a investitiei vor rezulta emisii de poluanti in aer, constand in
principal din gazele de esapament provenite de la traficul auto, astfel se poate aprecia ca
gradul de poluare a aerului in zona, datorat traficului auto, nu va creste semnificativ, fata de

situatia existenta.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezenlarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
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solutiei de referinta;

Pentru stabilirea lucrarilor necesare s-a tinut seama de concluziile si recomandarile
expertizei tehnice, studiului geotehnic si de necesitatea de a prelua solicitarile traficului de
perspectiva, precum si de tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,

mclusiv prognoze pe termen mediu si lung:

Investitia in sine are scopul satisfacerea nevoilor populatiei si nu generarea venituri. Cu

implementarea acestei investitie Consiliul Judetean Prahova va beneficia indirect prin

asigurarea unei infrastructuri dezvoltate.

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

- Anexat;

d) analiza economica: analiza cost-eficacitate:

Este o technica de evaluare si monitorizare utilizata atunci cand beneficiile nu pot fi
masurate in mod rezonabil in termeni financiari. Aceste este de obicei realizata prin calcularea
costului pe unitatea de produs a beneliciariilor, ., fara echivalent monetar” si necesita existenta
unor mijloace pentru cuantificarea beneficiilor,dar nu prin atasarea la aceste beneficii a unei
valori monetare sau economice.

Beneficiile, care au fost prezentate si in analiza economica, rezultate in urma implementarii
proiectului vor acoperi costul investitiei. Analiza cost-eficacitate diminueaza valoarea
actualizata a costurilor si maximizeaza rezultatele.

¢) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Procesul de management al riscului comporta sase etape principale:

Conceperea unui plan de management a riscurilor;

Identificarea riscurilor;

Analiza calitativa a riscurilor;

Analiza cantitativa a riscurilor;

Elaborarca unui plan de raspuns la riscuri;

Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatii de aparitie a unor
nol riscuri.

Conceperea unui plan de management a riscurilor

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care
poate avea un Impact negativ sau pozitiv asupra obiec ivelor proiectului.

e R

Riscul este caracterizat de urmatorii factori:
0 Probabilitatea de aparitie;
0 Impactul produs (consecinta aparitiei riscului):
* Impact negativ;
= Impact pozitiv.
2 Momentul de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.
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16. Geotextil la dren culee

;
S 166.4m"

acotextil '= p.50m- L

radier culee ~

17 Dran din piatra bruta la culee

Vpiatra_bruta_dren ‘= 240M 050 Ly giar epjee = 30.72m

18. Cofraje pentru cuzineti
8 i g o= 2-(0.6m + 0.6m)-0.15m-(5 + 5) = 36m°
cofraje cuzineti = < \% : - = 3.6

19. Armatura BSTS00 pentru cuzinet
Armaturagers00 cuzineti = 53-7Kg (5 +3) = 537kg conform extras armare

20. Beton C35/45 pentru cuzineti

Vieton cuzineti = *-0m-0.6m-0.15m(5 + 5) = 0.54m°

21. Montarea unor aparate de reazem noi

Aparat de reazem mobil din neopren, placa metalica de inox sitafion - tip 7 {200x350-30)mm - fix
Bbuc - culeea C1 Valea Doftanei

Aparat de reazem mohbil din neopren, placa metalica de inox siteflon - tip B (200x350-52)mm - mabil
Sbuc - culeea C2 Campina

C““fc“i‘:metalica_aparatc_rcazem i= (96.1kg + 88kg)-(18 + 3 + 6) = 4970.7kg

22 Dispozitive de protectie la acliuni seismice
2 bucatiinfrastructura x 2 culei = 4 bucati

Confectiey, otalica_dispozitiv_antiseismic = (238kg + 83kg) -4 = 1304kg

23. Cofraje pentru cuzineti la dispozitiv de protectie la actiuni seismice

. & . - - - . - e 5 13 3 4 =, s 2
Scofraje_cuzineti_disp_antiseimic ‘= 2 (0601 +06m)-0.35m-4 = 336m

24. Armatura BST500 pentru cuzineti la dispozitiv de protectie la actiuni seismice

Armaturaggrso)_cuzineti disp_antiseismic = 2Vkg4 = 360kg

25. Beton C35M5 pentru cuzingti la dispozitiv de protacte ka actiuni seismice

4 _ _ B
¥ beton_cuzineti_disp_antiseismic = 0-6m-0.6m-035m-4 = 0.5m

26. Montare grinzi din beton armat postcomprmate L= 21,0m, H=1.03m
- grinzi din beton armat postcomprimate L= 21,0m. H= 1,03m x 10 grinzi
27. Realizarea placi de suprabetonare din beton C30/37

o 2 _ .
vbeton_s uprabetonare - 24 2H0mM = 5041
28. Cofraje penfru realizare placa de suprabetonare

p
= 6.00m-21.00m = 126 m

Scofrajc_su prabetonare
29. Montare armatura BST 50085 pentru realizare placa de suprabetonare
—V ke sk
AFmaturaggTsg) suprabetonare = ¥ beton_suprabetonare’ 20— = 6048kg
m

30, Hidrozalatie peste placa de suprabetonare din membrana bituminoasa aplicata prin lipire la cald

3
Shidmimlatiejlaca = 12.00m-21.00m = 252 m



31. Protecte hidrozolatie realzata din 3cm BAS

o

= 11.70m-21.00m = 245.7m"

Sprotectie_hidroizolatie °

32. Realizarea grinzlkor de parapet de siguranta din beton C30/37 la marginea partii carsabile

7 ;. o g %
‘”beton_C30_3?ﬁgrh:zi_parapet = 2-0.24m-0.37m-(21.00m + 2-500m) = 551 m

33.Cofreje pentru grinzile de parapet de siguranta din beton C30/37 la manginea partii carosabile

; = ) i _ 2
Scofraje_grinzi_parapet = 2'2-0.24m-(21.00m + 2-500m) = 29.76m

34. Amatura pentiu grinzile de parapet de siguranta din beton C30/37 la mamginea partii camsabile

k
ArmaturaBSTSUU_grinZi_parapet =217 ;g '{2].['{][“ i 2°5.00m} = 744 kg

35, Montare borduri din granit 1522 5 amplasale pe mortar de poza

Borduri 2-(21.00m + 2-3.00m) = 62m

granit -~
36. Tevi PVC @110mm pozate in umplutura rotuarnului
Tevipy e trotuare ©= 2°3:(21.00m + 2-5.00m) = 186m

37. Realizarea umpluturii la totuare din beton C20125

\fumplumm trotuare = 2°0-24m-1,00m-(21.00m + 2-5.00m) = 14.88m"

38. Chit de etansare (mastic hituminos) la limita sisternului nitier, inchidere hidroizolatie si limita asfattulu pe trotuare

Masti _— ; . - ton
asticp. o ns = 2-5-(21.00m + 2-5.00m) - 0.04m-0.04m-2.24 — = 100792 kg
m

39. Cale pe totuare (3cm BAS)

~

SBAS_trotuarc = 2-1.00m-(21.00m + 2-5.00m) = 62

40. Montare parapeate pistonal metalic zincat Ia irmita trotuarelkor

Parapetpiem“al = 2-(21.00m + 5.00m) = 52

41 Cale pe pod dom - BAP16
Scale_pod BAP16 = (7:30m +2-040m)-21.00m = 150.6m’

42. Gale pe pod dem - MAS1E

SEHIE_FDd_I\’IASIﬁ = (7.3[]‘[]1'4‘ 2'0.4("'!1)'21.{]0'“ = ].30.5]112

43, Montare parapete directional metslic ncal tip H4db la margines parti carcsabile
Parapety 4, pod = 2:(21.00m + 5.00m) = 52m

44, Marcgj rutier pe intreaga lungime a lucrari de tip termoplastic reflectarizant

L = 3-(50.00m + 21.00m + 50.00m) = 363 m

marcaj_rutier
45. Placi de racordare cu terasamentul 5.00m lungime

Placi racordare= 2 x 7 buc = 14 bucati

46. Amenajare grinz de rezemare pentru placile de racomare din beton amat C25/30

3
ch"C25_3ﬂ_gri_nda_rezemur€ = 2-040m-040m-9.00m = 2.8383m

47. Cofraje pentru amenajare grinzi de rezemare pentru placile de racordars

) = . 2
bcofraje_:lmenajare_rezemare = 2(2:040m-9.00m + 2-0.40m-040m) = 15.04m



48. Armatura pentru amenajare grinzi de rezemare pentru placile de racordare

kg
Armaturaggt 500 grinzi_rezemare = 20— ‘BelOnCas 30 opinda rezemare = 3956kg
m

49. Nisip pilonat sub placie de racordare

T Eg - —_ ‘)\
Vnisip_pilonat = 2-0.10m-5.00m:9.00m = 9m

50. Pana de racord din beton C25/30 peste placile de racordare

; - — £ 3
V beton_C25 30 pana_racord = 2:027TmM-3.00m-9.00m = 243m
51. Amengjare ddur intoarse din beton amat C2530
% _ 3
BelCZS__EU_ziduri_intuarse = 4-(1.00m-3.00m + 0.60m-1.20m)-4.50m = 66.96m

52. Cofraje pentru ziduri intoarse

] 2-(1.00m + 5.00m)
cofraje_ziduri_intoarse = | 4-30Mm =

S + !.IUm-l.DUm}-cl - 112.41112

53. Armatura pentru amenajare grinzi de rezemare pentru placile de racordare

BST 500 ziduri intoarse .= 12“;'B'*tCZS_Bﬂ_ziduri_intoarse = 80352 kg

54, Piloti forati D=1.08m structura de sprijin rampe

Ltmnson_sprijin (= 2-20.00m = 40m

’ 2
. “,USI]I} — 0y m2 Llﬁpﬂot_sprijill = {18.00 + 1)111 “rl_piluﬁ_sprijin =3243

51 pilot sprijin = ™

Forajy cprijin = L1_pilot_sprijin™1_piloti_sprijin = %65m

Beton C25/30 in piloti forati si piloti de proba
C25 30 pilot_1080mm_sprijin = 51 _pilot_sprijin''“1_pilot_sprijin

- 3
C25 30 pilot_1080mm_sprijin = [741M

Betongas 30 pilot_1080mm_sprijin = €25 _30_pilot_1080mm_sprijin ™ 1_piloti_sprijin

. B
Betoncys 30 pilot 1080mm_sprijin = 6092m

Armatura in coloana forate

kg
ArmaturaBST5gﬂ_pﬂm_lusumm_sprijin =g
m

Armaturapiy,e 1080mm_ sprijin = ArMAtUARSTS0) pilot_1080mm_sprijin' €25 30 pilot_1080mm _spri

Armaturapﬂm._lﬂsﬂm_sprijin = 261085 kg

Armatura g 4 s 1= Armatura.,. CETREY 1 | o T e
piloti_1080mm_sprijin pilot 1080mm_sprijin'™" 1 piloti sprijin

Armaturapﬂﬂﬁ_lUsﬂmm_spﬂjin = 61379.82 kg

. _ ke
Confecticy,oealica_piloti 1080mm_sprijin = "E'Ll _pilot_sprijin ""1_piloti_sprijin

Confeetieyeqalica_piloti 1080mm_sprijin = 3990kg



‘L

Tea"“injectie_pilotihlUﬂﬂmm_sprijin = I pilot_sprijin ™1 piloti_sprijin

Teavay,iectie piloti 1080mm_sprijin — 14630ke

55. Radier solidarizare piloti forati structura de sprijn rampe

= 7.20m

9 =310m"  Pradicr sprijin °

radier sprijin -

L

Betone3g 37 sprijin = Sradier_sprijin' Utronson_sprijin

3
Betong-3g 37 gprijin = 124M

.
ArmaturapeTs0g radier sprijin = BCONC30 37 sprijin 17—,
m

Armaturaggrsgg radier sprijin = 2!700kg

P I

Cﬂfrﬂiradier_sprijin = Pradier “tronson_sprijin

Cu{rajradier_spriji.u = 72l.6m

Beton,yjizare C16_20 _suh_radier_sprijin ‘= 0.10m-4.70m-Lyops0n_sprijin

Beton,oslizare_C16_20_sub_radier = 120300

56. Hidroizolatie din emulsie cationica pentru radier din beton armat

0 2o = 2
Shidroizolatie sprijin = >19M Lerongon sprijin = 204m
57. Geolexlil cu rol anticontaminator

=}
S = g.50m-1 = Yidin

geatextil sprijin - ‘tronson_sprijin

58. 50cm sirat de fundatie din balast
Fum}anebalast_sprijin a ﬂjm'Ltronson_sprijin'?'”Um = 140m°
58. 25cm strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal

F'lndm'eamesicc_optimal_sprijin o= 0'?‘Sm'Ltr:mss'uln_spriji1.'| 7.00m = 70m
60. Montare parapete directional metalic zincat tip Hab la margines parti cammsabile

Parapcthb = 2-25.00m = 50m

61. Strat de baza din AB31.5 in grosime de 8cm pentru refacere structura rutiera pe rampe

- e i s = 2
5strat_AB3I.5_rampe = (7.80m + 2-0.40m)-2-25.00m = 430 m

Stratap3; s rampe ©= 008M-(7.80m + 2-0.40m)-2-2500m = 344m’

62 Strat din BAD22 4 in grosime de 6cm pentru refacere structura rutiera pe rampe

el
SStl’ﬂLBAZZ.‘I_erPE = {?30]11 + 2 -l].4(}mj L2:25.00mM = 430 m
. e e
mmtBAZlA_rampc = 0.06m(7.50m + 2-040m)-2-2500m = 25.5m

63. Strat din MAS16 in grosime de 4cm pentru refacere structura rutiera pe rampe



el
Sstrat.}MSlﬁ_rampe = (7.80m + 2-0.40m)-2-25.00m = 430 m

3
Stratygag 16 _rampe ‘= 0.04m-(7.80m + 2-0.40m)-2-2500m = 17.2m

B4. Stalpi de iluminat alimentati cu sistem fotovoltaic

Stalplijyminae == 8

65, Indicatoare rutere

Indicatoarc 4

rutiere '~

66. Parna de anrocamente de piaira bruta

T [ gl 3
K’ anrocamente = --00M-5.00m-0.5m-(8 +3} = 192.5m
59. Realzarea de aparari de maluri in amonte de pod racordate la fata elevatiei culeei

8 TRONSOANE x 5m MAIL STANG — 3 TRONSOANE x 5Sm MAL DREPT

€7. Cofraje pentru placare gabioane

! P 2 2
Scnfraj_gahiuane = (84 3)-5.00m-6.7m + 4-6m° = 392.5m

68. Beton C16/20 pentru placare gabioane

2 -
Vheton C16 20 = 0:67M -(40.0m + 15.0m) = 36.85m°
69. Casiuri de descarcare

Lcasiuri = 4-200m = §0m




OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
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SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VYLADISOR PE D.J 1021, KM 23+950,
COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
5.C. BRIDGE CONSULT 5.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VLADISOR PE DJ 1021, KM 23+950,

COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

02.05.2022
Confarm H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
. T — . . . (fara TVA) L cu TVA
=y enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 4532578 §.811.89 53.937.65
starea initiala
1.4 Cheliuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 45.325,76 8.611,89 53.937.,65
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii
2.1 Cheltuieli cu utilitatile 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 58.397 .15 11.095,46 69.492 61
3.1.1 Studii de teren 22.397,15 4,255 48 26.652 .61
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 Q.00
313 Alte studii specifice 36.000,00 6.840,00 42 840,00
3.1.3 Evaluare impact asupra sigurantei rutiere 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3132 Audit de siguranta circulatiei 30.000,00 5.700.00 36.700,00
3z Dacumentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0.00
cladirilor
35 Proiectare 62 847 54 11.941,03 74.788,57
3.5.1 Temna de proiectars 0.00 0,00 0,00
3582 Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilar 22.8689,00 4.307.11 26.876,11
de interventii si deviz general
354 Dacumentatiile tehnice necesare in vedersa obtinerii 24 179,41 4. 5494 00 28.773,50
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0.00 0.00 0,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 15.999 13 3.0389.83 19.038,986
38 Crrganizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
g Consultanta 0,00 0,00 0.00
3741 Managementul de proiect pentru ohiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
arz Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 314.57565 59 768,37 374.345 02
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DEVIZUL GENERAL: SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VLADISOR PE DJ 1021, KM
234950, COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

1
3.6.1
38141
3.8.1.2

38.2

4.1
4.2
4.3

44

4.5
4.8

5.1
5.1.1

51.2
52
5.2.1

5.2.4
52.5

53

54

4.1
6.2

2
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor

pentru participarea prolectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4

3

4.708,86

470586
0.00

308.866,79
435.820,34

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Mantaj utilaje, echipamente tehnalogice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
moniaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL S
Alte cheltuieli
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Camisinane, cote, taxe, costul creditului
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finaniatoare
Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si peniru autorizarea lucrarilor de
canstructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C5C
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute (10% obiectiv nou / 20%
intervenite la constructie existenta)
Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6

10.158.068,74
0,00
0,00

0,00

0.00
0,00
10.158.068,74

125.488 60
125.498 60

0,00
113.617.83
0.00

51.644,47

10.328,689

51.844,47
0.00

2.116.163,54

0,00
2.355.279,97

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL &

TOTAL GENERAL

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant,

5C BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,

teh. lulian Andrei Voicu |

0.00
0,00
0,00
12.994.494,81
10.328.893,10

Raport generat cu ISDP |, www devize ro, e-mail: office@intersoft ro, tel.: 0236 477.007

4
894 68
854 68
0,00

58.874.69
82.805,86

1.830.033,08
0,00
0.00

0.00

0,00
0,00
1.930.033,06

23.844,73
23.644,73

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00
402.071.07

0,00
425.915,80

0,00
0,00
0,00

5
5.603,54

5.603,54
0,00

368.741,48
518.626,20

12.088.101.B0
0,00
0,00

0.00

0.00
0,00
12.088.101,80

149.343,33
149.343,33

0,00
113.617,83
0.00

51.644.47

10.328,89

51.644.47
0.00

2.518.234 81

0,00
2.781.195,77

0,00
0,00
0,00

2.447.366,61 15.441.861,42
1.962.489,68 12.291.382,78



OBIECTIV:
COMUNA VALEA DOFTANEIL, JUDETUL PRAHOVA
Beneficiar: COMNSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Proiectant: 8.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI
Valoara
::_rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  (fara TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 4532576
terenului la starea initiala
1.3.1 [0002.5] PROTECTIA MEDIULUI 45,325,786
41 Constructii si instalatii 10.158.068,74
411 [0002.1] LUCRARI LA POD 4.272.067,45
4.1.2 [0002.2] RAMPE 5.551.477,33
41.3 [0002.3] LUCRARI IN ALBIE 334.523,96
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferenta 125.498,60
organizarii de santier
51.1.1 [0002.4] ORGANIZARE DE SANTIER 125.498,60
TOTAL I - subcap. 4.1 10.328.893,10
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00
4.3 Utilaje, achipamente tehnologice si functionale care 0,00
necasita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00
nu necasita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
46 Active necorporale 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00
Total deviz pe obiect 10.328.893,10

(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proigctant,

SC BRIDGE CONSULT SRL ;i

Intocmit,
teh. lulian Andrei Yoicu

= s

BE Fi;!}é;é'k. ;

L)
Py

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.re, tel.: 0236 477.007
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SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VLADISOR PE DJ 1021, KM 23+850,

ANEXA Nr. 8
02.05.2022
Conform H.G. nr. 807 din 2016
Valoare
Rl cu TVA

lai lei

4 5
8.611,89 53.937,65
8.611,89 £3.937,65
1.930.033,08 12.088.101,80
811.692,82 5.083.760,27
1.054.780,69 6.606.258,02
£3.559,55 398.083,51
23.844.73 149.343,33
23.844.73 149.343,33
1.962.489,68 12.291.382,78
0,00 0,00
a,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1.862.469,68 12.291.382,78



OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Nr. capJ
subcap.
deviz
general

1.2
1.3

131
14

3.5

3.5.1
3.5.2
3.53

3.5.4
3.5.5

3.5.6

4.1
411
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
5.1
511
o e
5.1.2
6.2
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SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VLADISCR PE DJ 1021, KM 23+850,

COMUNA VALEA DOFTANEIL, JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

3.C. BRIDGE CONSULT 8.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
[0002.5] PROTECTIA MEDIULUI
Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/facordurilorfautorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza
Constructii si instalatii
[0002.1] LUCRARI LA POD
[0002.2] RAMPE
[0002.3] LUCRARI IN ALBIE
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
(0002 4] ORGANIZARE DE SANTIER

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

02.05.2022
Valoarea : i
cheltuielilor D'gf;‘re'
pe obiect
{exclusiv
TVA)
lei lei
3 4
0,00 0,00
45 325,76 45.325,76
45.325.76 45.325 76
0,00 0,00
0,00 0,00
62.847,54 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22.669,00 0,00
24.179,41 0,00
0,00 0,00
15.99913 0,00
10.158.068,74 10.158.068,74
10.158.068,74 10.158.068,74
4 272 0B7 45 4,272,067 45
5.551.477.33 5.551.477,33
334 523 .86 334,523,986
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
125.498,60 125.498,60
125.498,60 125.498,60
125.498 80 125.4598 80
0,00 0,00
0,00 0,00

10.391.740,64 10.328.893,10

1.974.430,71

1.962.489,68

12.366.171,35 12.291.382,78
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL
VLADISOR PE DJ 1021, KM 23+850, COMUNA VALEA DOFTANEIL, JUDETUL PRAHOVA
1 2 3 4

Proiectant,
SC BRIDGE CONSULT SRL

Intocmit,
teh. lulian Andrei Voicu

Raport generat cu ISDP | www devize ro, e-mail office@intersoft ro, tel : 0236 477 007



OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

- lei -

Nr.

0

Pag 1

SOLUTIA Il - REABILITARE POD PESTE TORENTUL VLADISOR PE DJ 1021, KM 23+350,
COMUNA VALEA DOFTANEI, JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

5.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

OBIECTUL: LUCRARILAPOD
STADIUL FIZIC: Deviz

1

Instituire semnalizare provizorie

Defacerea caii pe pod {15¢cm grosime)

Demontarea elementelor de parapet
pietonal

Demontarea elementelor de parapet
siguranta a circulatiei

Demantarea bordurilor existente la
marginea partii carosabile

Desfacerea trotuarelor

Desfacere structura rutiera

U.M. Cantitatea

set

ml

ml

mc

mc

mc

1,00
material:
manapera;
utilaj:
transport;

936,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

17,00
material;
manaopera:
utilaj:
transport:

34,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

7.48
material;
manopera;
utilaj:
transport:

241,20
matenial;
manopera:
utilaj:
transport:

28.04.2022
SECTIUNEA FINANCIARA
MexchusivTOTALUL
TVA) (exclusq-r TVA)
- lei - =
4 5=3x4
12.355,90 12.355,90
10.048.45 10.048,45
2.291.58 2.291568
0,00 0,00
15,87 15,87
36,23 33.911,37
0,01 12,16
22,89 21.425,49
0,41 383,25
12,92 12.090,47
105,38 3.582,97
0.00 0,00
104,87 3.565,66
0.00 0,00
0,51 17,32
194,87 3.312,85
0,00 0,00
193.85 3.28553
0,00 0,00
1,02 17,32
229,80 7.813,07
0,00 0,00
189,18 6.431,55
25,86 879.18
14 77 502,34
344,51 2.576.91
0,00 0.00
319,67 2.39113
0,00 0.00
24,84 185,78
79,22 19.108,86
0,00 0,00
0,00 a,14
877 2.114,42
70,48 16.894,30



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: LUCRARILAPOD
STADIUL FIZIC: Deviz
8 Palplanse metalice tip Larsenn in ax
suprastructura 120kg/mp (pentru
asigurare trafic pe pericada executiei
lucrarilor)

8 Desfacere coronament parapet
structura din piatra

10 Desfacere umplutura peste bolta
exislenta

11 Relocare stalpi utilitati din beton armat

12 Demontare, reconditonare si
conservare pentru remontare borna
kilometrica

13 Reparatii cu mortare speciale la fetele

vazute ale timpanelor

14 Filoti forati DN 1080mm pentru
realizare infrastructuri

15 Mentare armaturi BST500 in piloti forati
pentru realizare infrastructuri

16 Montare tobe de injectie si teava DN
83.5mm, inclusiv verificare ultrascnica

17 Beton C30/37 pentru realizare radier
solidarizare piloti forati

mp

mc

mc

buc

buc

mp

tona

mc

201,00
material:
manopera;
utitaj:
transport:

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

348,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material.
manopera;
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

194,20
material.
manopera:
utilaj:
transpart:

228,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31,33
material;
manopera:
utilaj:
transport.

228,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

163,84
material:
manopera:
utilaj:
transport:

612,11
264 41
171,68
172,34
3,68
306,16
0,00
185,67
26,55
93,94
79,22
0,00
0,00
8,77
70,48
22.172,05
1.079,71
15.235,44
5.856,89
0,00
50,42
31.85
17,80
0,00
0,77
767,11
760,98
13,29
0,85
1,99
4,085,15
383,67
565,44
3.015,20
120,83
14.253,97
8.445,12
4.711,78
1.080,45
16,61
95517
461,52
444,90
48 51
023
757,63
453,71
20,66
146 45
136,81

Pag 2

5=3x4

123.033,95
53.147,31
34.507,24
34.640,31
739,09
42.862,38
0,00
25993 40
3716,95
13.152,03
27.633,38
0,00
0,20
3.057,67
24 575,51
44.344,10
2.159,42
30.470,89
11.713,79
0,00
50,42
31,85
17.80
0,00
0,77
148.973,68
145.839,95
2.581,12
166,52
387,09
931.413,26
87.477,60
128.921,07
657.465,44
27.549,06
446,579,388
264.587,42
147.621,21
33.850,89
520,36
217.777.95
105.227 24
101.436,85
11.060,28
53,58
124.130,87
74.336,16
3,386,74
23.993,08
22.414,98



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: LUCRARILAFOD
STADIUL FIZIC: Deviz
18 Cofraje pentru realizare radier
solidarizare piloti farati

19 Armatura BSTS00S pentru realizare
radier solidarizare piloti forati

20 Beton de egalizare C18/20 sub radier

21 Hidroizolatie din emulsie cationica
pentru radier din beton armat

2z Geotextil la dren culee

23 Dren din piatra bruta la culee

24 Cofraje pentru cuzineti

25 Armatura BST500S pentru cuzineti

26 Beton C35/45 pentru cuzineti

27 Montarea unor aparate de reazem noi

mp

mc

mp

mp

mc

mp

kg

mc

buc

461,82
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28.672,00
material.
manopera:
utilaj:
transport.

12,03
material;
manopera:
utilaj:
transport:

87,04
material:
manopera:
utilaj;
transport:

186,40
material;
manopera:
utilaj:
transpaort:

30,72
matenal:
manopera.
utilaj:
transport:

3,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

537,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,54
material:
manopera:
utilaj:
transport.

10,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

136,23
125,08
11.13
0,00
0,02
9,59
7,74
1,75
0.06
0,03
651,24
399,20
31,79
88,22
132,02
13,91
10,31
3,50
0,00
0,10
78,82
64,50
14,31
0,00
0,01
225,95
76,01
79,48
0,00
70,46
136,23
125,09
11,13
0,00
0,02
9,59
7.74
1.75
0,08
0,03
724,52
467,74
31,79
88,22
136,76
14.935,34
14.448,50
434,92
0,00
53,93

Pag 3

5=3x4

62.914,73
57.768,42
5.138,79
0.00

7.51
275.069,61
222 062,40
50.250,62
184373
912,87
7.334,44
4.802,40
382,46
1.061,32
1,588,26
1.210,51
897,01
304,39
0,00

9,11
13.114,91
10.732 50
2.380,60
0,00

1,81
6.941,06
2.334,97
2.441,64
0,00
2.164,45
490,44
450,32
40,06
0.00

0,06
5.151,80
4.159,02
941,15
34,53
17,10
391,24
752 58
17,17
47,64
73,85
149.353,38
144 464,95
4.349,16
0,00
539,26



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1

OBIECTUL: LUCRARILAPOD
STADIUL FIZIC: Deviz

z28 Dispozitive de protectie la actiuni
seismice
23 Cofraje pentru cuzineti la dispozitiv de

protectie la actiuni seismice

30 Armatura BST500S pentru cuzineti la
dispozitiv de protectie la actiuni
seismice

31 Beton C35/45 pentru cuzineti la
dispozitiv de protectie la actiuni
seismice

32 Montare grinzi din beton armat
precomprimat

a3 Realizarea placil de suprabetonare din
beton C30/37

34 Cofraje pentru realizare placa de
suprabetonare
35 Armatura BST500S pentru realizare

placa de suprabetonare

38 Hidroizolatie peste placa de
suprabetonare din membrana
hituminoasa aplicata prin lipire la cald

ar Protectie hidroizolatie realizata din 3cm
BAS

buc

mp

kg

buc

mp

kg

mp

mp

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

3,36
material:
manopera;
utilaj:
transport:

360,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,50
material.
manopera;
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,40
material:
manopera:
utilaj:
transport;

126,00
material.
manopera:
utilaj:
transport:

6.048,00
material:
manopera:
utilaj:
transport.

252,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

245,70
material;
manapera:
utilaj:
transport:

12.400,30
10.768,04
1.589,61
26,33
18,31
136,23
12509
11,13
0,00
0,02
9,59
7,74
1.75
0,06
0,03
724,52
467,74
31,79
A8,22
136,76
95.624,70
88.242,09
3.029,66
4352895
0,00
757,63
45371
20,66
146 45
136,81
136,23
125,09
11,13
0,00
0,02
9,59
7,74
1,75
0,06
0,03
47,97
35,49
11,76
0,54
0,18
57,90

49 68
2,75

2 57
2.90

Pag 4

5=3x4

49.601,19
43.064,16
6.358,44
105,34
73,25
457,74
420 30
37.39
0,00

0,05
3.453,72
2.788.17
630,94
23,15
11,46
362,26
233,87
15,90
44,11
68,38
956.248,97
882.420,94
30.296,57
43.529,46
0,00
38.184,79
22.867,08
1.041,51
7.380,96
6.895.23
17.165,25
15.761,16
1.402,04
0,00

2,05
58.022,50
46.841,29
10.599,74
388,91
192,56
12.089,67
8.944 56
2.964,30
135,26

45 56
14.226,09
12.205.78
676,45
$32,08
711,77



STADIUL FIZIC: Deviz

1

OBIECTUL: LUCRARILA POD

38

39

40

41

47

43

45

46

47

STADIUL FIZIC: Deviz

Realizarea grinzilor de parapet de

siguranta din beton C30/37 |a marginea

partii carosabile

Cofraje pentru grinzile de parapet de
siguranta din beton la marginea partii
carosabile

Armatura BST500S pentru grinzile de
parapet de siguranta din beton |a
marginea partii carosabile

Montare borduri din granit 15222 5
amplasate pe mortar de poza

Tevi PVC @110mm pazate in umplutura

trotuarului

Realizarea umpiluturii la trotuare din
beton CG20/25

Chit de etansare (mastic bituminos) la
limita sistemului rutier, inchidere
hidraizolatie si limita asfaltului pe
trotuare

Cale pe trotuare (3cm BAS)

Maontare parapete pietonal metalic
zincat la limita trotuarelor

Cale pe pad 4cm - BAP16

mc

mp

kg

m

kg

mp

mp

5,51
material:
manopera;
utilaj:
transport:

29,76
material:
manopera:
utilaj:
transpart:

744,00
material.
manopera:
utilaj:
transport:

62,00
material:
manapera:
utilaj:
transport:

186,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,88
material:
mancpera
utilaj:
transport:

1.007,92
material:
manopera;
utilaj.
transport;

62,00
material:
mancopera:
utilaj:
transport;

52,00
material:
manopera:
utilaj:
transpart:

180,60
material:
manopera:
utilaj;
transport:

757,63
453,71
20,66
146,45
136,81
136,23
125,09
11,13
0,00
0,02
9,59
7.74
1,75
0,06
0,03
497,39
468,01
23.00
0,00
6.29
27,15
15,22
11,76
0,08
0,09
696,14
402,74
20,66
146,45
126,29
11,28
514
6,10
0,00
0,04
57,90
49,68
2,75
2,57
2,90
923,64
819,06
100,00
0,00
4,58
53,45
32,94
5,71
10,92
3,88

Pag &

=3 x4

4.174,57
2.499,95
113,86
806,93
753,82
4.054,27
372264
131,15
0,00

0,48
7.137,69
5.762,22
1.303,94
47,84
2369
30.828,20
20.016,64
1.431,62
0,00
389,94
5.050,07
2.830,35
2.187,94
15,75
16,04
10.358,62
5.992,79
307,49
2179,14
1.879,20
11.372,10
5.181,98
6.152,32
0,00
37,80
3.589,81
3.080,01
170,70
159,50
179,61
48.029,47
42.591,31
5.200,03
0.00
238,12
9.653,38
5.948,55
1.031,20
1.972,92
700,70



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: LUCRARILAPQD
STADIUL FIZIC: Deviz

48 Cale pe pod 4cm - MAS18

49 Maontare parapete directional metalic
zincat tip H4b la marginea partii
carosahile

50 Marcaj rutier pe intreaga lungime a

lucrarii de tip termoplastic reflectorizant

51 Placi de racordare cu terasamentul
5.00m lungime

82 Amenajare grinzi de rezemare pentru
placile de racordare din beton armat
C25/30

53 Cofraje pentru amenajare grinzi de

rezemare pentru placile de racordare

54 Armatura BST500S pentru amenajare
grinzi de rezemare pentru placile de
racordare

55 Nisip pilonat sub placile de racordare

56 Pana de racord din beton C25/30 peste

placile de racordare

57 Amenajare ziduri intoarse din beton
armat C25/30

mp

km

buc

mac

mp

kg

mc

mc

mec

180,60
matenal;
manopera;
utilaj:
transport;

52,00
material:
manopera,
utilaj:
transport:

0,36
material:
manopera:
utilaj:
transport;

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport;

2,88
material:
manocpera.,
utilaj:
transpon:

15,04
material;
manopera:
utilaj:
transport.

345,60
material:
manopera:
utilaj;
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,30
material:
manopera:
utilaj:
transport;

66,96
matenal:
manapera:
utilaj;
transport:

73,91
64,09
2.92
3,72
319
647,28
517,34
28,95
0,00
0,99
1.965,88
1.811,00
105,55
47,08
2,24
1.814,26
1.258,65
79,48
333,27
141,86
652,65
454 63
38,15
20,48
139,39
136,23
125,09
11,13
0,00
0,02
9,59
7,74
1,75
0,06
0,03
238,11
128,65
38,79
3,34
67,33
652,65
454 63
38,15
20,48
139,39
652,65
454 63
38,15
20,48
139,39

Pag 6

a=3x4

13.349,01
11.573,85
527,36
672.47
575,33
33.658,45
32.101,94
1.505,28
0,00
5123
713,61
657,30
38.31
17.09
0,81
25.399,59
17 635,08
1.112,73
4.665,80
1.985,97
1.879,63
1.308,34
109,87
58,98
401,44
2.048,93
1.881,33
167,35
0,00

0,24
3.315,57
267654
606,70
i 4
11,00
2.142,95
1.157,87
349,08
30,07
605,93
15.859,41
11.047 55
927 06
497 65
3.387,15
43.701,48
30.442 14
2 554 57
1.371,30
9.333,48



STADIUL FIZIC: Deviz

a 1 2
OBIECTUL: LUCRARILAFPOD
STADIUL FIZIC;: Deviz
58 Cofraje pentru zidurl intoarse mp
59 Armatura BST500S pentru ziduri kg
intoarse
B0 Stalp de iluminat si LED 60W alimentat  buc
cu sistem fotovaltaic complet echipat
61 Indicatoare rutiere cu stalpi de otel buc
zincat
valoare cu recapitulatie: 2.558.361.74 677.515,12
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19.,00%
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL: RAMPE
STADIUL FIZIC: Deviz
1 Filoti forati DN 1080mm pentru m
realizare structura de sprijin rampe
2 Montare armaturi BST500 in piloti forati  tona
pentru realizare structura de sprijin
rampe
3 Montare tobe de injectie si teava DN m
63,5mm, inclusiv verificare ultrasonica
4 Beton C30/37 pentru realizare radier mc
solidarizare piloli forati structura de
sprijin rampe
5 Cofraje pentru realizare radier mp

solidarizare piloti forati structura de
sprinjin rampe

112,40
material;
manopera:
utilaj:
transport:

8.035,20
material;
manopera;
utilaj;
transport:

8,00
material:
rmanopera:
utifaj:
transport:

4,00
material,
manopera:
utilaj:
transport
B82.730,67

665,00
material:
manopera:
utilaj:
fransport.

91,38
matenal:
manopera:
utilaj;
transport.

B65,00
material.
manopera:
utilaj:
transport;

124,00
material;
manopera;
utilaj:
transport:

721,60
material:
manopera:
utilaj:
transport;

136,23
125,09
11,13
0,00
0,02
9,59
7.74
1,75
0,06
0,03
3.356,31
3.014,52
162,46
178,52
0,82
3.686,64
3.626,13
37,20
0,00
23,32
163.459,92

4.085,15
383,67
565,44

3.015,20
120,83

14.253,97

8.445.12

4.711,78

1.080,45

16,61
955,17
461,52
444,90

48 51

0,23
757,63
453,71

20,66
146,45
136.81
136,23
125,09

1113

0,00
0,02

Pag 7

6=3x4

15.312,49
14.059,96
1.250.70
0,00

1,83
77.087,03
62.232,00
14.082,51
516,70
255,83
26.850,47
24.116,15
1.299,66
142813
6,52
14.746,58
14.504,51
148,79

0,00

93,28
4.272.067,45
4.272.067,45
811.692,82
5.083.760,27

2.716.622,00
255.143,25
376.019,78
2.005.107,54
80.351,43
1.302.524,82
771.713.40
430.561,92
98.731,78
1.517,72
635.185,69
306.912,78
295,857 .48
32.259.16
156,26
93.946,70
56.260,28
2.562,45
18.159,51
16.964,46
98.305,11
90.263,94
8.029,43
0,00

11,74



STADIUL FIZIC: Deviz
0 1
OBIECTUL: RAMPE
STADIUL FIZIC: Deviz
B Armatura BSTE00S pentru realizare
radier solidarizare piloti forati structura
de sprijin rampe

Fé Beton de egalizare C16/20 sub radier

8 Hidroizolatie din emulsie cationica
pentru radier din beton armat

9 Geotextil cu rol anticontaminator
10 50cm strat de fundatie din balast
1 25cm strat de fundatie din piatra sparta

amestec optimal

12 Strat de baza din AB31.5 in grosime de
8cm pentru refacere structura rutiera
pe rampe

13 Geacompozit cu rol in intarzierea

transmiterii fisurilar 50kN

14 Strat din BAD22 .4 in grosime de 6cm
pentru refacere structura rutiera pe
rampe

15 Strat din MAS16 in grosime de 4cm
pentru refacere structura rutiera pe
rampe

kg

mc

mp

mp

mc

mc

tona

mp

mp

mp

21.700,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

12,03
material:
manopera;
utila]:
transport:

204,00
material:
manopera:
utilaj.
transport:

344,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport.

70,00
rnaterial:
manopera;
utilaj:
transport:

77,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

430,00
material:
manopera:
utilaj;
transport

430,00
material:
manopera;
utilaj:
transport;

430,00
material:
manopera;
utilaj:
transport.

9,59
7.74
1,75
0,06
0,03
651,24
399,20
31,79
88,22
132,02
13,91
10.31
350
0,00
0,10
78,82
64,50
14,31
0,00
0,01
340,83
184,86
21,30
24,86
109,82
448,87
167,64
22,89
182.81
73,53
685,58
519,38
42,32
84,74
39,14
120,51
118,85
1,30
0,26
0,10
157,94
145,53
2,86
3,84
5,71
73,91
64,09
2,92
3,72
3,19

Pag 8

5=3x4

208.182,57
168.064.80
38.031,47
1.395,40
690,89
7.834,44
4.802,40
382,46
1.061,32
1.588,26
2.837,13
2.102,37
713 42
0,00
21,34
27.112,55
22.187,38
4.921.43
0.00

3,74
47.718,67
25.879,97
2882 11
3.479,87
15.374,72
31.280,67
11.735,06
1.602,33
12.796.48
5.146,81
53.064,26
40.200,33
3.275,49
6.558,78
3.029,66
51.817,98
51.105,29
560,50
111,09
41,11
67.913,95
62.576,08
1.230,36
1.650,51
2.457,01
31.783,35
27.556,79
1.255,61
1.601,12
1.369,84



STADIUL FIZIC: Deviz

0

CBIECTUL: RAMPE

STADIUL FIZIC:
16

17

18

19

20

21

valoare cu recapitulatie:

Deviz
Completarea sifsau reparatii locale ale  mp
zidariei din piatra existente

Reparatii la santuri existente pe ambele m
rampe

Rigola de acostament pentru dirijare si  ml
descarcare controlata a apelor

Montare parapete directional metalic m
zincat tip H4b la marginea partii
carosabile

Montare parapete directional metalic ml
zincat tip H3 la marginea partii
carosabile

Casiuri de descarcare ape pe taluz buc

1.992 460,24

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

18,00%

OBIECTUL: LUCRARIIN ALBIE

STADIUL FIZIC:
1

Deviz

Lucrari de degajare si calibrare a albiei  mc¢
sub pod, in amonte si in aval

Perna de anracamente de piatra bruta mec

Carcase de armatura la saltele din buc

gabioane - conf. antemasuratoare

50,00
material:
manopera;
utilay:
transport;

80,00
material;
manopera:
utilgj:
transport;

80,00
miaterial:
manapera:
utilaj:
transport:

80,00
material:
manapera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera.
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

1.207.261,03 2.186.138,41

225,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

192,50
material:
manopera.
utilaj:
transport.

33,00
matenial:
manopera:
utilaj:
transport:

480,34
90,24
261.49
27,59
101,52
576,60
94,70
112,17
20,45
349,29
180,97
105,60
49,01

2 63
2373
847,28
617,34
28,95
0,00
0,99
256,59
199,03
46,73
0,00
10,83
28.656,13
18.071,97
9.120.83
0,00
1.463,33
165.617.64

202,05
0,00
133,21
6,22
62,63
289,97
54,05
174,86
0,00
61.06
2.435,53
1.644,22
788,16
0,00
3.16

Pag 9

6§=3x4

24.042,03
4.511,79
13.074,54
1.379.67
5.076,04
46.127,98
7.575.83
8973.22
1.636,01
27.942 92
14.477,28
8.447 B8
3.921,02
210,17
1.898.21
51.782,22

49 387 59
2.315,82
0,00

78.81
10.263,77
7.961,06
1.869,38
0,00

433,33
28.556,13
18.071,97
9.120,83
0,00
1.463.33
5.551.477,33
5.551.477,33
1.054.780,69
6.606.258,02

45.462,24
0,00
29.972.20
1.398,58
14.091,46
55.820,00
10.405 40
33.659,97
0,00
11.754,63
80.372,47
54.259,14
26.009,19
0,00
104,14



STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2
OBIECTUL: LUCRARIIN ALBIE

STADIUL FIZIC: Deviz
4 Umpluturi din piatra bruta la saltele din - me

gabioane - conf. antemasuratoare

5 Cofraje pentru placare gabicane mp
& Beton C20/25 pentru placare gahioane mc
7 Scari pentru accesul sub pod m
valoare cu recapitulatie: 146.681,76 141.480,22
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: Deviz

1 001 Strat de piatra sparta de 20cm grosime  mc

2 002 Strat de balast de 20cm grosime me

3 003 Retele electrice exterioare in incinta m
org. santier

4 004 Montare conteinere birour, vestiare, buc
scule si unelte

5 005 WC-uri ECOLOGICE buc

275,00
material:
manapera:
utilaj:
transport;

392,50
material:
mancpera,
utilaj:
transport:

36,85
material:
manapera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.906,38

100,00
material;
rmanopera;
utilaj:
transport.

100,00
material;
manopera:
utilaj:
transpaort.

100,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material,
manaopera:
utilaj:
transport:

242,79
52 49
159,53
0,00
30,76
136,23
125,00
ERL
0,00
0,02
696,14
402,74
20,66
146 45
126,29
218,07
110,71
88,70
3,48
15,18
39.555,60

320,14
226,66
25,43
47,92
20,12
205,36
133,98
11,76
35,71
23,91
87,06
48,56
7.58
29,71
1,11
17.408,98
16.170,00
0,00
1.159 57
79,41
3.353,65
3.349,50
0,00
0,00
4.15

Pag 10

E=3x4

66.767,08
14.436,06
43 871,49
0,00
8.459,53
53.471,12
49.097,28
4.387 45
0,00

6,39
25.652,91
14.841.01
761,50
5.396,60
4,653 80
6.978,15
3.542 88
2.838 41
111,20

485 67
334.523,96
334.523,96
63.559,55
398.083,51

32.014,00
22 666,07
2 543,37
4.792,25
2.012,30
20.535,98
13.398,23
1.176,31
3.570,59
2.390,85
8.706,04
4.866,48
757.67
2.971,01
110,88
34.817,98
32.340,00
0,00
2.318,15
158,81
6.707,30
6.699,00
0,00

0,00

8,30



STADIUL FIZIC: Deviz

0 1 2
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: Deviz

] 006 Imprejmuiri din sarma ghimpata pe m
stalpi prefabricati
T 006 Desfacere structura rutiera din drumuri - mp

si platforme

94.043,24 8.705,83

valoare cu recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: PROTECTIA MEDIULLI
STADIUL FIZIC: Deviz
1 001 Lucrari si actiuni de protectia mediului mp

1.162,38 33.493,93

valoare cu recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: 19,00%
TOTAL GENERAL.:

TOTAL GENERAL (fara TVA): 4.792.608,46
TVA: 19,00%

TOTAL GENERAL:

Froiectant,

< T,

; o &
Intoemit, AR / o
i i

teh. lulian Andrei Voicu 3 e :
: }é??_f—%ﬁ‘?!_ﬁgu :.:

gL

2f

s ; .._'r‘!*?.-"-

100,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

500,00
material:
manopera.
utilaj:
transport:

15743 96

2.000,00
material;
manopera:
utilgj:
transport:

6.153,86

2.068.456,13 3.097673,29

163,02
140,74
21,62
0,00
0.67
12,83
0,00
413
4,18
4,52
7.005,47

22,66
0,58
16,75
3,08
2,26
4.515.58

370.154 22

Pag 11

5=3x4

16.301,95
14.073,55
2.161,87
0.00

66,53
6.415,36
0,00

2.066 61
2.090,96
226779
125.498,60
125.498,60
23.844,73
149.343,33

45.325,76
1.162,38
33.483 83
6.153,36
4.515,59
45.325,76
45.325,76
8.611,80
53.937,66

10.328.893,10

1.962.489,69

12.291.382,78



ROMANIA ANEXA NR. 2
JUDETUL PRAHOVA la Hotararea nr.

CONSILIUL JUDETEAN din

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

,.Reabilitare pod peste torentul Vladisor pe DJ 1021, km 23+950, comuna Valea Doftanei,
judetul Prahova”

BENEFICIAR: Judetul Prahova

AUTORITATE CONTRACTANTA: Consiliul Judetean Prahova

AMPLASAMENT: Extravilan Comuna Valea Doftanei, jud.Prahova,
DJ 1021, km 23+950

FINANTAREA INVESTITIEI: Bugetul local/alte surse de finantare legal
constituite

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei ,,Reabilitare pod peste torentul
Vladisor pe DJ 1021, km 23+950, comuna Valea Doftanei, judetul Prahova”

INDICATORI ECONOMICI:
Valoarea investitiei (inclusiv TVA): 15.441.861,42 lei
Valoare C+M (inclusiv TVA): 12.291.382,78 lei

INDICATORI TEHNICI:

Lungime totald pod 95,10 m
Lungime suprastructura 1x21,00 m
Latime parte carosabila 2x350m
Efect optic la bordura 2x0,40m
Trotuare pietonale (latime utuld) 2 x 1,00 m
Lise de parapet pietonal 2x0,25m
Latime totala tablier 12,40 m

DURATA DE EXECUTIE : 12 Luni



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 16543 / 20.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (D.A.L.1.) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare pod peste torentul VIadisor pe DJ 1021, km 23+950, comuna Valea
Doftanei, judetul Prahova”

Conform Strategiei de dezvoltare a Judetului Prahova, una din prioritatile Consiliului
Judetean Prahova o constituie reabilitarea si modernizarea podurilor aflate Tn administrare,
asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste poduri.

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii locale este necesara in vederea asigurarii unei
retele de transport rutier sigure si operationale.

Drumul judetean DJ 1021 traverseaza torentul VIadisor, in extravilanul satului Tesila, la
km 23+950 pe un pod din beton si zidarie din piatra cu o deschidere de 11,00 m si lungimea
totald de 17,00 m.

Suprastructura podului este realizata Tn anul 1960 dintr-o bolta dublu Tncastrata Tn plin
cintru realizata din beton cu timpane din zidarie din piatra.

Tn anul 1980 au fost ficute reparatii la timpanele din zidarie din piatra prin placare partiald
cu beton in partea din amonte si placare totala cu beton n partea din aval.

Conform Raportului de Expertiza Tehnica elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L in
anul 2018 si actualizat in anul 2022, s-au constatat o serie de degradari existand pericolul
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect intreruperea circulatiei cu posibilitatea
producerii unor grave accidente rutiere.

Se impune elaborarea urgenta a unei documentatii tehnice de executie.

Pe baza recomandarilor din Raportul de Expertiza Tehnica, Consiliul Judetean Prahova a

considerat oportund elaborarea de catre SC BRIDGE CONSULT SRL a Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.).

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotarare
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.) si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare pod peste
torentul V1adisor pe DJ 1021, km 23+950, comuna Valea Doftanei, judetul Prahova”.

PRESEDINTE,
lulian Dumitrescu



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 16545 / 20.07.2022

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (D.A.L.1.) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare pod peste torentul VIadisor pe DJ 1021, km 23+950, comuna Valea
Doftanei, judetul Prahova”

Conform Strategiei de dezvoltare a Judetului Prahova, una din prioritatile Consiliului
Judetean Prahova o constituie reabilitarea si modernizarea podurilor aflate Tn administrare,
asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste poduri.

Asigurarea unei circulatii in siguranta aferenta zonelor in care activitatile socio-economice
au luat amploare, iar traficul auto si pietonal a crescut semnificativ, este obiectivul principal
pentru realizarea acestei investitii.

Drumul judetean DJ 1021 traverseaza torentul VIadisor, in extravilanul satului Tesila, la
km 23+950 pe un pod din beton si zidarie din piatra cu o deschidere de 11,00 m si lungimea
totala de 17,00 m.

Suprastructura podului este realizata Tn anul 1960 dintr-o boltd dublu Tncastrata in plin
cintru realizata din beton cu timpane din zidarie din piatra.

Tn anul 1980 au fost ficute reparatii la timpanele din zidarie din piatra prin placare partiala
cu beton in partea din amonte si placare totala cu beton in partea din aval.

Conform Raportului de Expertiza Tehnica elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L in
anul 2018 si actualizat Tn anul 2022, s-au constatat o serie de degradari existand pericolul
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect intreruperea circulatiei cu posibilitatea
producerii unor grave accidente rutiere.

Pentru aducerea podului la parametrii constructivi si functionali corespunzatori
reglementarilor in vigoare, prin Expertiza Tehnica se recomanda executarea unui pod nou peste
bolta existenta.

Lucrarile se vor executa pe amplasamentul existent al podului peste torentul Vladisor la
km 23+950 pe DJ102l, pe teren apartinand domeniului public al Judetului Prahova.

Terenul afectat de proiect este amplasat pe DJ102I in zona podului peste torentul Vladisor
in extravilanul UAT Valea Doftanei, cu o suprafata de 1013,03 mp, intabulata cu nr. CF 24270.

Lucrarile constau Tn inlocuirea podului existent cu o structura din beton armat, realizata in
schema statica de grinda simplu rezematd, fundata indirect prin intermediul pilotilor forati de
diametru mare realizati in spatele fundatiilor boltii existente. Podul va avea lungimea de 95,10
m.

Pe baza recomandarilor din Raportul de Expertiza Tehnica, Consiliul Judetean Prahova a
considerat oportuna elaborarea de catre SC BRIDGE CONSULT a Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.).

Lucrarile propuse au fost proiectate tindnd cont de functionalitatile pe care trebuie sa le
indeplineasca, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si conditiile de teren.



Elaborarea documentatiilor s- a realizat in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completéarile
ulterioare si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Finantarea obiectivului se va realiza din bugetul local si din alte surse de finantare legal
constituite.

Drept urmare a fost initiat prezentul proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei
de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.) si a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare pod peste torentul VIadisor pe DJ 1021, km 23+950,
comuna Valea Doftanei, judetul Prahova”, pe care il avizam favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniel Minculescu
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